

您现在的位置：首页>交易信息详情页

[海南州·贵南县][公开招标][施工]贵南县2022年乡村振兴示范村道路补短板工程（过马营镇过芒村、茫曲镇昂索村、塔秀乡贡哇村、森多镇青稞羊村）建设项目 标段二[已发中标结果公告]

项目注册
2022-05-26

招标公告
2022-05-27

资格预审公告

澄清变更

中标候选人公示
2022-06-22

中标结果公告
2022-06-25

终止公告

【信息时间:2022-05-27】 【阅读次数：720】 打印 关闭

贵南县2022年乡村振兴示范村道路补短板工程（过马营镇过芒村、茫曲镇昂索村、塔秀乡贡哇村、森多镇青稞羊村）建设项目施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目贵南县2022年乡村振兴示范村道路补短板工程（过马营镇过芒村、茫曲镇昂索村、塔秀乡贡哇村、森多镇青稞羊村）建设项目已由贵南县发展和改革委员会/海南州交通运输局以南发改项目〔2022〕28号/南交〔2022〕81号批准建设，施工图设计已由以批准，项目业主为贵南县交通运输局，建设资金来自乡村振兴补助资金和地方自筹资金，出资比例为国有资金100.0%，私有资金0.0%，外国政府及组织投资0.0%，境外私人投资0.0%，招标人为贵南县交通运输局，招标代理机构为青海正熙睿远工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：青海省青海省海南州贵南县

2.2 项目建设规模及招标范围：贵南县2022年乡村振兴示范村道路补短板工程（过马营镇过芒村、茫曲镇昂索村、塔秀乡贡哇村、森多镇青稞羊村），建设里程26.753公里，四级公路，路基宽度4.5m，路面宽度4.5m。

2.3 招标工程标段划分及计划工期：本次招标工程共划分1个标段，各标段划分及工期要求如下：

标段编号:E6301000076036458001002

标段名称:贵南县2022年乡村振兴示范村道路补短板工程（过马营镇过芒村、茫曲镇昂索村、塔秀乡贡哇村、森多镇青稞羊村）建设项目 标段二

桩号:

长度（公里）:

主要工程内容或数量:贵南县2022年乡村振兴示范村道路补短板工程（过马营镇过芒村、茫曲镇昂索村、塔秀乡贡哇村、森多镇青稞羊村），建设里程26.753公里，四级公路，路基宽度4.5m，路面宽度4.5m。其中：标段2、贵南县2022年乡村振兴示范村道路补短板工程（茫曲镇昂索村、森多镇青稞羊村），茫曲镇昂索村村内道路补短板工程：路线由13条路线组成，其中3条主路，10条支路。该村位于贵南县西北部、茫拉乡东部距离茫拉乡5.5km,位于Y009线终点处，路线起终点接原有村内硬化及住户门口，路线全长2.575km。贵南县森多镇青稞羊村村内道路补短板工程：路线由7条支路组成，其中：路线一起点顺接青稞羊村二社村内道路终点，终点顺接二社牧道，路线一长0.104公里。路线二起点接青稞羊村二社村内道路K02+180处,终点顺接二社牧道，路线二长0.302公里。路线三起点接南山路K72+850右侧，终点至牧户门口，路线三长0.16公里。路线四起点接南山路K73+750右侧，终点至三社牧户门口，路线四长0.168公里。路线五起点接南山路K73+850右侧，终点至牧户门口，路线五长0.274公里。路线六起点接南山路K74+650右侧，终点至牧户门口，路线六长0.33公里。路线七起点接南山路K78+800左侧，终点顺接三社通村硬化路，路线七长1.662公里。路线全长3.0公里。

预计施工工期:120.0天

缺陷责任期（月）:

投标所需身份类型:施工单位;

3.1 本次招标要求投标人须具备[公路工程·公路工程三级](含)以上资质,近三年内(2019年1月1日至投标截止日)至少独立完成过一项海拔3000m及以上的类似施工业绩,(业绩证明材料需包含中标通知书、合同、工程移交/交接证书、相应网页截图)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

公路工程（公路、桥梁、隧道、交通工程、机电工种）招标项目须满足本条要求，公路房建附属设施等其它工程不需满足本条要求。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4、招标文件的获取

4.5 潜在投标人自确认参加投标起至投标截止时间前应随时登陆《青海省电子招投标公共服务平台》关注“消息提醒”，及时查看该项目的招标人（招标代理）发出的通知、变更、答疑等内容。

6、评标办法

技术评分最低标价法，是指对通过初步评审的投标人的施工组织设计、项目管理机构、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人的评标方法。招标人在招标文件中规定的参与报价文件评审的投标人数量不得少于3个。

综合评分法，是指对通过初步评审的投标人的评标价、施工组织设计、项目管理机构、技术能力等因素进行评分，按照综合得分由高到低排序，推荐中标候选人的评标方法。其中评标价的评分权重不得低于50%。

经评审的最低投标价法，是指对通过初步评审的投标人，按照评标价由低到高排序，推荐中标候选人的评标方法。

公路工程施工招标投标，一般采用合理低价法或者技术评分最低标价法。技术特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程，可以采用综合评分法。工程规模较小、技术含量较低的工程，可以采用经评审的最低投标价法。

7、发布公告的媒介

- 中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)。
 - 青海省电子招标投标公共服务平台(http://www.qhdzbbfw.gov.cn)。
 - 青海交通 (www.qhjt.gov.cn)。
- 《青海项目信息网》、《中国采购与招标网》。

8、接收异议

接收异议单位名称：贵南县发展和改革委员会
接收异议联系人：牛先生
接收异议联系方式：0974-5923005

9、联系方式

招标人：贵南县交通运输局	招标代理机构：青海正熙睿远工程项目管理有限公司
地 址：	地 址：西宁市海湖新区西关大街130号金座美仑城市广场3号楼B座14楼
邮政编码：	邮政编码：
联系人：余老师	联系人：赵女士
电 话：0974-5922332	电 话：0971-4380016
传 真：	传 真：



- 附件：
- 招标文件正文.pdf
 - 工程量清单.pdf

我 要 投 标

国家级平台

国内招标投标网

省内相关站点

主管部门：青海省政务服务监督管理局 | www.qhzwfw.gov.cn

技术支持：国泰新点软件股份有限公司 总访问量：33776451 今日访问量：101625

CP备案编号：青ICP备17001418号-2 青公网安备63010402000415号


移动端APP


全国公共资源交易平台



青海正熙睿远工程项目管理有限公司
Qinghai Zhengxi Xuyuan Engineering Project Management Co., Ltd.

中标通知书

青海江豪建设集团有限公司：

兹通知，由青海正熙睿远工程项目管理有限公司组织，贵公司参加的贵南县交通运输局其“贵南县 2022 年乡村振兴示范村道路补短板工程（过马营镇过芒村、茫曲镇昂索村、塔秀乡贡哇村、森多镇青稞羊村）建设目标段二”（招标编号：正熙睿远公招（工程）2022-013），根据评标委员会推荐的中标候选人名单，招标人确定贵单位为本项目中标人。

中标金额：3,133,678.92 元【叁佰壹拾叁万叁仟陆佰柒拾捌元玖角贰分】

项目经理：高鹏【青 2632018201951564】

计划工期：120 日历天

计划开工日期：2022 年 06 月 29 日；计划交工日期：2022 年 10 月 26 日

工程交工验收的质量评定：国家现行规范合格标准；

竣工验收的质量评定：国家现行规范合格及以上标准；

安全目标：满足国家、省级交通运输主管部门及发包人的相关规定；

中标内容（标段 2）：贵南县 2022 年乡村振兴示范村道路补短板工程（茫曲镇昂索村、森多镇青稞羊村），茫曲镇昂索村村内道路补短板工程：路线由 13 条路线组成，其中 3 条主路，10 条支路。该村位于贵南县西北部、茫拉乡东部距离茫拉乡 5.5km，位于 Y009 线终点处，路线起终点接原有村内硬化及住户门口，路线全长 2.575km。贵南县森多镇青稞羊村村内道路补短板工程：路线由 7 条支路组成，其中：路线一起点顺接青稞羊村二社村内道路终点，终点顺接二社牧道，路线一长 0.104 公里。路线二起点接青稞羊村二社村内道路 K02+180 处，终点顺接二社牧道，路线二长 0.302 公里。路线三起点接南山路 K72+850 右侧，终点至牧户门口，路线三长 0.16 公里。路线四起点接南山路 K73+750 右侧，终点至三社牧户门口，路线四长 0.168 公里。路线五起点接南山路 K73+850 右侧，终点至牧户门口，路线五长 0.274 公里。路线六起点接南山路 K74+650 右侧，终点至牧户门口，路线六长 0.33 公里。路线七起点接南山路 K78+800 左侧，终点顺接三社通村硬化路，路线七长 1.662 公里。路线全长 3.0 公里。详见招标文件及中标人其投标文件。

请在收到本中标通知书后 30 天内与招标人签订合同。

招标人：贵南县交通运输局

（盖章）

法定代表人或授权委托人

（签字或盖章）

2022 年 6 月 26 日

何育军

招标代理机构：青海正熙睿远工程项

目管理有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托人

（签字或盖章）

2022 年 6 月 26 日

张英
印兰